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OBRA:

Procedimiento:
Tramitacion:
Criterios de valoracion:

DEPOSITO REGULADOR DEFINITIVO DE AGUA POTABLE EN
CIHURI (LA RIOJA)

Abierto.
Urgente.
Varios criterios.

C/ Plaza Neftali Isasi n® 1 - C.P. 26210 CIHURI - Teléfono y Fax 941 32 01 01 1

mail: riojaalta5@hotmail.com



R
-:e"“hfi“

5 [AE i
o ||| I

AYUNTAMIENTO
DE

26210 CIHURI

(La Rioja) .
P-2604900-G

CLAUSULA 12.- Objeto del contrato.

El contrato tiene por objeto la realizacion de la obra de “Deposito regulador definitivo de agua
potable en Cihuri (La Rioja)”, de conformidad con el Proyecto Técnico redactado por el
Arquitecto D. J. M. Jesus Villaverde Llorente (Colegiado n® 42 del COAR) con fecha de 30 de
junio de 2009 y febrero de 2010 y aprobado por el Pleno en sesion ordinaria celebrada con
fecha de 25 de febrero de 2010.

El contrato definido tiene la calificacion de contrato administrativo de obras, tal y como
establece el articulo 6 de la Ley 30/2007, de 30 de octubre, de Contratos del Sector Publico.

El Proyecto técnico, y en especial su pliego de prescripciones técnicas particulares, memoria,
planos y cuadro de precios, tiene caracter contractual y forma parte integrante del presente
Pliego de clausulas administrativas particulares. Las posibles discrepancias entre el Pliego y el
Proyecto técnico se resolveran dando prevalencia al primero.

CLAUSULA 22 - Necesidades administrativas.

En la Memoria del Proyecto Técnico se describen con suficiente detalle las necesidades que se
pretenden cubrir mediante el contrato que tiene por objeto este pliego y se justifica la
conveniencia e idoneidad del contrato propuesto para satisfacer tales necesidades.

CLAUSULA 32.- Régimen Juridico.

El contrato tiene caracter administrativo y se regira en cuanto a su preparacion, adjudicacion,
efectos y extincion por:
a) La normativa vigente en materia de contratacion administrativa local: Ley 30/2007, de
30 de octubre, de Contratos del Sector Publico (en adelante, LCSP); el Reglamento
General de la Ley de Contratos de las Administraciones Publicas de 12 de octubre de
2001, la Ley 7/85, de 2 Abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local y el Texto
Refundido de las disposiciones legales vigentes en materia de Régimen Local de 18
de Abril de 1.986, no derogados por la Disposicion Derogatoria Unica de la LCSP, en
los que no se opongan a la LCSP.
b) Por el Real Decreto 817/2009, de 8 de mayo, por el que se desarrolla parcialmente la
Ley 30/2007, de 30 de octubre, de Contratos del Sector Publico.
c) Por el presente Pliego de clausulas administrativas particulares.
d) Por el Proyecto Técnico “Depbsito regulador definitivo de agua potable en Cihuri (La
Rioja)”, redactado por el Arquitecto D. J. M. Jesus Villaverde Llorente (Colegiado n°®
42 del COAR) con fecha de 30 de junio de 2009 y febrero de 2010 y aprobado por el
Pleno en sesidn ordinaria celebrada con fecha de 25 de febrero de 2010.

En lo no previsto, se aplicaran supletoriamente:
a) Las restantes normas de derecho administrativo.
b) El Pliego de Clausulas administrativas generales para la contratacion de obras del
Estado, aprobado por el Decreto 3854/1970, de 31 de Diciembre.
c) En su defecto, las hormas de Derecho privado.

CLAUSULA 4a.- Prerrogativas de la Administracion.
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Corresponden al 6rgano de contratacion las prerrogativas de interpretar el contrato, resolver las
dudas que ofrezca su cumplimiento, modificarlo por razones de interés publico, acordar su
resolucion y determinar los efectos de ésta, dentro de los limites y con sujecion a los requisitos
y efectos establecidos en la Ley de Contratos del Sector Publico.

CLAUSULA 5a.- Jurisdiccion competente.

El Orden Jurisdiccional Contencioso-Administrativo sera el competente para resolver las
controversias que surjan entre las partes en el presente contrato, de conformidad con lo
dispuesto en el articulo 21.1 de la Ley 30/2007, de 30 de octubre, de Contratos del Sector
Publico.

CLAUSULA 62.- Organo de contratacion.

A todos los efectos relacionados con el expediente de contratacion objeto de este pliego, sin
perjuicio de las delegaciones que puedan producirse en su desarrollo, el 6rgano de
contratacion es el Pleno del Ayuntamiento de Cihuri.

CLAUSULA 72.- Financiacion de las obras.

Para la atencion de las obligaciones econdmicas derivadas del cumplimiento de este contrato,
existe subvencién concedida por el Gobierno de La Rioja por importe de 236.814,78 euros.
Dicha subvencién se desglosa en las siguientes anualidades:

Anualidad 2010: 67.000 euros.
Anualidad 2011: 169.814,78 euros.

CLAUSULA 8a.- Presupuesto y precio del contrato. Re  vision de precios.

El presupuesto del contrato, que constituye el limite maximo para las ofertas econdmicas,
asciende a doscientos cuarenta mil ciento setenta y siete euros con veintiséis céntimos de euro
(240.177,26 €) mas treinta y ocho mil cuatrocientos veintiocho euros con treinta y seis céntimos
de euros (38.428,36 €) correspondientes al I.V.A., lo que hace un total de doscientos setenta y
ocho mil seiscientos cinco euros con sesenta y dos céntimos de euro (278.605,62 €).

En dicho presupuesto se incluyen todos los gastos y tributos que debe soportar el contratista
para la plena ejecucioén del contrato.

El precio del contrato, expresado en euros, sera el que se determine en la adjudicacion
definitiva, con referencia a la oferta seleccionada.

Atendiendo al plazo de ejecucidn (inferior a un afio) y a las caracteristicas del contrato, no se
aplicard revisién de precios.

CLAUSULA 92.- Duracion del contrato y plazo de ejec  ucidn de las obras.

La duracion del contrato sera el tiempo comprendido entre la fecha de notificacién de su
adjudicacion definitiva y la devolucion de la garantia definitiva.

El plazo fijado para la total ejecucion de las obras sera de seis meses o el inferior fijado en el
contrato, de acuerdo con la oferta seleccionada, y se computara desde el dia siguiente al de la
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firma del replanteo, si no hubiere reservas o, en caso contrario, desde el siguiente a la
notificacién al contratista de la resolucion autorizando el inicio de las obras.

El contratista se entendera incurso en mora por el transcurso del precitado plazo sin que haya
cumplido el contrato, no siendo precisa interpelacion o intimacion previa por parte de la
Administracion.

Las obras se ejecutardn dentro de los plazos parciales y total planteados por la Empresa
contratista en su proposicion y en el Programa de Trabajo y aceptados por la direccién
facultativa. La Empresa contratista debera acreditar mensualmente ante la Administracion
municipal la observancia de los plazos parciales establecidos.

El plazo del contrato Unicamente podra ampliarse /prorrogarse por el érgano de contratacion,
previa solicitud del contratista, por causa justificada no imputable a la Empresa contratista, que
impida realizar las obras en los plazos parciales y en los totales. No se considera causa
justificativa los incrementos de pluviosidad u otras inclemencias climatolégicas, salvo las de
caracter notoriamente extraordinario. Si el contrato es objeto de ampliacion de plazo, sus
caracteristicas deben permanecer inalterables durante el periodo de duracion de ésta.

Salvo en los supuestos de modificacion del Proyecto y de suspension temporal de las obras
acordada por la Administracion municipal, la Empresa contratista esta obligada a solicitar
ampliacion del plazo de ejecucion siempre que se produzca una causa que pueda afectar al
cumplimiento de los plazos parciales o de los totales de ejecucion de las obras. La ampliacion
del plazo de ejecucion debera ser solicitada los quince dias siguientes a aquél en que se
produzca la causa justificativa de la misma; se entendera que la Empresa contratista renuncia a
dicha ampliacion si no cursa la solicitud en el plazo indicado.

El incumplimiento de los plazos total y parciales tiene para la Administracion municipal caracter
esencial, con las consecuencias establecidas en el presente Pliego para el caso de
incumplimiento.

La demora en el cumplimiento de los plazos, totales o parciales, dara lugar a la imposicion de
las penalidades establecidas en el articulo 196 de la Ley de Contratos del Sector Publico y en
la Clausula relativa a penalidades establecida en el presente Pliego.

Cuando la demora en el cumplimiento de los plazos parciales haga presumir razonablemente la
imposibilidad de cumplir el plazo total, el 6rgano de contratacion podra optar por la resolucién
del contrato o acordar la continuidad de su ejecucién con imposicion de las penalidades
previstas para el caso de incumplimiento del plazo total.

Si el contratista, por causas a €l imputables, incumple el plazo final de ejecucién de las obras,
el érgano de contratacion podra optar indistintamente por la resoluciéon del contrato, con
incautacion de la garantia constituida o por la imposicion de las penalidades fijadas en el
presente Pliego.

Las penalidades se impondran por acuerdo del 6rgano de contratacion que sera
inmediatamente ejecutivo y se haran efectivas mediante la deduccién de las cantidades que, en
concepto de pago total o parcial, deban abonarse al contratista o sobre la garantia que se
hubiese constituido, cuando no puedan deducirse de las mencionadas certificaciones.
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Cada vez que las penalidades por demora alcancen un mdltiplo del 5 por 100 del precio del
contrato, el érgano de contratacion estara facultado para proceder a la resolucion del mismo o
acordar la continuidad de su ejecucién con imposicion de nuevas penalidades.

Cuando se opte por la resolucion del contrato, ésta se acordara por el 6rgano de contratacion,
previo tramite de audiencia del contratista; si éste formulara oposicion, se requerird dictamen
del Consejo Consultivo de La Rioja.

CLAUSULA 102.- Disposiciones generales en la ejecuc  i6n del contrato.

Corresponde al 6rgano de contratacion la direccién, inspeccién y control de la ejecucion de la
obra.

Las obras se ejecutaran con estricta sujecién al Pliego de clausulas administrativas
particulares, al Proyecto Técnico, a las prescripciones técnicas particulares contenidas en el
mismo y a las instrucciones que, en interpretacion técnica del Proyecto, dicte la direccion
facultativa de las obras, designada por la Administracién, al contratista.

Las instrucciones que dicte la direccion facultativa seran de obligada observancia por la
Empresa contratista siempre que consten por escrito.

La Direccién facultativa dispondra la realizacién de cuantos analisis y ensayos de materiales y
unidades de obra estime conveniente. Asimismo fijard el nimero, forma, dimensiones y demas
caracteristicas que deban reunir las muestras, probetas, etc., para ensayo y andlisis. Los
gastos que se ocasionen seran de cuenta de la Empresa contratista.

La Empresa contratista queda obligada a redactar los Proyectos técnicos y a obtener las
autorizaciones necesarias correspondientes a las instalaciones y servicios comprendidos en el
Proyecto técnico de la obra objeto del contrato a su costa, salvo disposicion en contrario del
presente Pliego de clausulas administrativas.

La Empresa contratista llevara un Libro de érdenes diligenciado por la Direccién facultativa, que
se abrird en la fecha de comprobacién del replanteo y se cerrara a la recepcién de las obras.
La Direccién facultativa anotara en el Libro de 6rdenes las instrucciones y comunicaciones que
estime oportunas, autorizandolas con su firma. La Empresa contratista estara obligada a
transcribir en el mismo cuantas 6rdenes o instrucciones reciba por escrito de la Direccion
facultativa. Efectuada la recepcion de las obras, el Libro de érdenes pasara a poder de la
Administracion municipal, si bien la Empresa contratista podra consultarlo en todo momento y
obtener certificacion total o parcial de su contenido.

El contratista debera disponer de un Libro de Subcontratacion en el que debera reflejar, por
orden cronoldgico, todas las subcontrataciones realizadas con empresas subcontratistas y
trabajadores auténomos.

La Empresa contratista esta obligada a observar lo dispuesto en el Real Decreto 1627/1997, de
24 de Octubre, que establece las disposiciones minimas de seguridad y salud en las obras y
demdas normativa que resulte de aplicacién. La empresa que resulte adjudicataria debera
presentar al Director de las obras su sistema de gestion de la prevencion: informacién
esquematica de su estructura preventiva y de como se refleja ésta en sus procedimientos de
trabajo, asi como la siguiente documentacion:
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- Modalidad preventiva elegida por la empresa, servicio de prevencién (propio,
concertado, etc.).

- Nombre y apellidos y cargo responsable y/o gestor del servicio de Prevencion.

— Plan de Prevencién de la empresa, evaluacion de riesgos y planificacion preventiva
asociada a la actividad a realizar por la contrata.

- Relacion nominal actualizada de trabajadores de la contrata, acreditacién de su
formacién e informacion en prevencion de riesgos laborales y cualificacion acorde a
las tareas a realizar. La empresa debera acreditar igualmente que los trabajadores
estan informados de los riesgos a los que estan expuestos y han recibido formacion al
respecto.

— Presencia de recursos preventivos en las tareas que asi lo requieran y documentacién
acreditativa de la capacidad técnica de los recursos preventivos presentes, de
conformidad con los articulos 30, 31 y 32 bis de la Ley de Prevencién de Riesgos
Laborales 31/1995, de 8 de noviembre.

— Se debe informar al Ayuntamiento de Cihuri de los accidentes de trabajo ocurridos por
su personal en nuestros centros de trabajo, facilitando la investigacion del mismo.

CLAUSULA 112.- Elementos personales y materiales du rante la ejecucion del
contrato.

La Empresa contratista queda obligada a aportar a la ejecucién de la obra el equipo de
personal:

a) Que haya especificado en el Programa de Trabajo.

b) Que disponga la Direccion facultativa, cuando el especificado en el Programa de trabajo
resulte insuficiente para el cumplimiento de los plazos parciales o del total de la obra, sin coste
alguno para el Ayuntamiento.

La Empresa contratista designard un Delegado dedicado a la ejecucién de las obras,
encargado de la organizacién de los trabajos, de la seguridad en las obras y de la colaboracién
con la Direccion técnica.

El personal de la Empresa contratista debera reunir la titulacién y experiencia sefialadas en el
Plan de ejecucion de las obras o establecidas por la Direccion facultativa. En todo caso el
Delegado debera ser un técnico titulado, con experiencia acreditada en obras de similar
naturaleza a las que son objeto de este contrato.

La Direccion facultativa podra recabar de la Empresa contratista la designacion de un nuevo
Delegado o de cualquier facultativo que de él dependa, cuando lo justifique la marcha de los
trabajos.

Cuando el personal de la Empresa contratista incurra en actos u omisiones que comprometan o
perturben la buena marcha de las obras o el cumplimiento del Programa de trabajo, la
Administracién podra exigirle la adopcion de medidas concretas y eficaces para conseguir o
restablecer el buen orden en la ejecucion del contrato.

La Administracion municipal podra exigir la presencia en Cihuri por tiempo determinado de
organos de la Empresa con poder suficiente para resolver cualquiera de las cuestiones
derivadas del cumplimiento del contrato.
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La Empresa contratista queda obligada a aportar a la ejecucion de las obras el equipo de
magquinaria y de medios auxiliares:

a) Que haya especificado en su proposicion (“compromisos expresos de adscripcion a la
obra™), asi como en el Programa de trabajo.

b) Que disponga la Direccion facultativa, cuando el previsto en el Programa de trabajo
sea inadecuado para una buena ejecucion o insuficiente para el cumplimiento de los
plazos parciales o del total, sin coste alguno para el Ayuntamiento.

¢) Que disponga la Direccién facultativa en sustitucion de elementos aportados por la
Empresa contratista y que sean rechazados por no resultar adecuados para el
desarrollo de las obras, sin coste alguno para el Ayuntamiento.

Los elementos del equipo averiados o inutilizados deberan ser reemplazados o renovados
cuando su reparacion exija un espacio de tiempo que altere los plazos parciales o el total.

Los materiales utilizados en las obras deberan ajustarse a las instrucciones y normas
promulgadas por la Administracion del Estado sobre condiciones generales y homologacion de
materiales y a las especificas que establezcan los Proyectos técnicos y el Pliego de
prescripciones técnicas particulares.

Todos los materiales a emplear en las obras seran sometidos a previo examen y aceptacion de
la Direccién facultativa. La Direccion facultativa fijar4 las normas a que han de ajustarse el
examen y aceptacion y los plazos convenientes para evitar demoras. Si la Direccién facultativa
no aceptase los materiales presentados, o comunicara a la Empresa contratista por escrito
motivado o mediante inscripcion en el Libro de érdenes.

CLAUSULA 122.- Obras defectuosas o mal ejecutadas.

La Empresa contratista garantizara la buena realizacion de las obras durante la ejecucion y el
plazo de garantia, siendo responsable de las faltas que se adviertan. No sera obstaculo a la
responsabilidad del contratista por este concepto el examen y aceptacion de materiales, la
expedicion de certificaciones de obras o la recepcion de las mismas.

Sin embargo, la Empresa contratista quedara exenta de responsabilidad cuando la obra
defectuosa 0 mal ejecutada sea consecuencia inmediata y directa de una orden escrita de la
Administracion municipal.

La Direccion facultativa, previas las comprobaciones que estime pertinentes, ordenara a la
Empresa contratista durante la ejecucién o el plazo de garantia la demolicion y reconstruccion
de las obras defectuosas o mal ejecutadas, asi como de las que fundadamente estime que
existen vicios o defectos ocultos. La Empresa contratista, en caso de discrepancia con la
decisién de la Direccidn facultativa, podra plantear la cuestién ante la Administracion municipal.
Los gastos de demolicion y reconstruccién seran de cuenta de la Empresa contratista.

Cuando la Direccién facultativa estime que las obras defectuosas o mal ejecutadas, a pesar de
no cumplir estrictamente las condiciones técnicas, son sin embargo admisibles, podra decidir la
aceptacion de las mismas con la consiguiente rebaja en los precios. La Empresa contratista
gueda obligada a aceptar los precios rebajados fijados o a realizar por su cuenta la demolicién
de las unidades defectuosas o en mal estado y su reconstruccién en las condiciones técnicas
establecidas.
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CLAUSULA132.- Dafios a terceros.

De conformidad con lo dispuesto en el articulo 198 de la Ley de Contratos del Sector Publico,
la empresa contratista sera responsable de los dafios y perjuicios que se causen a terceros
como consecuencia de las operaciones que requiera la ejecucién del contrato, salvo cuando
sean consecuencia inmediata y directa de una orden de la Administracion Municipal.

A los efectos de lo dispuesto en el apartado anterior, y si el tercero reclama directamente el
resarcimiento del dafio a la Administracion Municipal o se formula el requerimiento previo
previsto en el articulo 198.3 de la LCSP, la Administracion se pronunciard sobre la
imputabilidad del dafio, observandose las siguientes reglas:

1. En el supuesto de que la Administracién municipal se pronuncie en el sentido de asumir la
responsabilidad del dafio, instruird para su efectividad el procedimiento previsto en el Real
Decreto 429/1993, de 26 de marzo.

2. En el supuesto de que la Administracién municipal se pronuncie en el sentido de imputar el
dafio a la empresa contratista, ésta debera proceder a su resarcimiento o desestimacion,
dando cuenta a la Administracion de la decisién que adopte.

La Administracion municipal repetird contra la Empresa contratista el importe de los dafios que
haya abonado en ejecucién de una sentencia judicial y de las costas, cuya imputabilidad no
hubiera asumido, mediante la tramitacién del correspondiente procedimiento administrativo.

CLAUSULA 142 - Riesgo y ventura.

La ejecucion del contrato se realizard a riesgo y ventura del contratista y éste no tendra
derecho a indemnizaciones por causa de pérdidas, averias o perjuicios ocasionados en las
obras, salvo en los casos de fuerza mayor previstos en el articulo 214.2 de la LCSP y siempre
que no exista actuacion imprudente por parte del contratista.

CLAUSULA 152.- Sustitucion de unidades de obray mo  dificaciones del contrato.

La Empresa contratista podra proponer por escrito a la Direccion facultativa la sustitucion de
una unidad de obra por otra que relina mejores condiciones, el empleo de materiales de mas
esmerada preparaciéon o calidad que los contratados, o en general cualquier otra mejora de
analoga naturaleza que juzgue beneficiosa.

Si la Direccién facultativa estimase conveniente, aun cuando no necesaria, la mejora propuesta
podra autorizarla por escrito; pero la Empresa contratista no tendra derecho a indemnizacion
de ninguna clase sino solo al abono de lo que le corresponderia si hubiese ejecutado la unidad
de obra con estricta sujecion a lo contratado.

Por el contrario, cuando la Direccion facultativa considerase necesaria adoptar la mejora
propuesta por la Empresa contratista, se procedera en la forma establecida en el siguiente
parrafo.

El contrato podra ser modificado de acuerdo con lo dispuesto en el articulo 202 de la Ley de
Contratos del Sector Plblico y demas normativa que resulte de aplicacion. Una vez
perfeccionado el contrato, el drgano de contratacion solo podra introducir modificaciones en el
mismo por razones de interés publico y para atender a causas imprevistas, justificando
debidamente su necesidad en el expediente.
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CLAUSULA 162.- Certificaciones de obra, relaciones  valoradas y mediciones.

La Empresa contratista tendra derecho al pago de la obra que realmente ejecute con arreglo al
precio del contrato. A los efectos del pago, la Administracion municipal expedira certificaciones
mensuales de obra. El pago de las certificaciones de obra tendra caracter de abono a cuenta,
sujeto a las rectificaciones y variaciones que se produzcan en la medicion final y sin suponer
aprobacion o recepcion de las obras que comprenda.

Las certificaciones de obra seran abonadas por la Administracion municipal en el plazo de
sesenta dias, siempre y cuando previamente haya sido ingresada en las cuentas del
Ayuntamiento de Cihuri la subvencién, correspondiente a la/s certificacién/es objeto de pago,
gue el Gobierno de La Rioja otorga para la financiacién de la obra.

A los efectos precedentes, la Direccion facultativa formulara en los primeros diez dias de cada
mes la relacion valorada de la obra ejecutada en el mes anterior y expedira la certificacion
correspondiente. La Direccién facultativa entregara una copia de las certificaciones y de la
relacién valorada a la Empresa contratista a los efectos de su conformidad o reparos, los
cuales podran ser formulados ante la Administracion municipal en el plazo méaximo de diez dias
habiles. La no formulacién de reparos implicard conformidad a la certificacion.

Las mediciones que efectle la Direccion facultativa al objeto de formular la relacién valorada de
la obra mensual ejecutada podran ser presenciadas por la Empresa contratista.

El contratista debera poner en conocimiento de la Direccion facultativa con antelacion suficiente
las obras o partes de obra cuyas dimensiones y caracteristicas hayan de quedar posterior y
definitivamente ocultas, a fin de que pueda realizar las correspondientes mediciones y toma de
datos, levantando los planos que las definan, cuya conformidad suscribira el contratista. A falta
de aviso anticipado, cuya existencia corresponde probar a la Empresa contratista, queda ésta
obligada a aceptar las decisiones de la Direccion técnica sobre el particular.

CLAUSULA 172.- Penalidades por incumplimiento.

La Empresa contratista queda sujeta a resarcir los dafios e indemnizar los perjuicios que se
causen, si en el cumplimiento de sus obligaciones contractuales incurren en dolo, negligencia o
morosidad o de cualquier manera contraviniere aquéllas.

Se impondran penalidades al contratista cuando incurra en alguna de las causas previstas a
continuacion:

1. Por incumplimiento de las condiciones especiales de ejecucion. El incumplimiento de
cualquiera de las condiciones de ejecucion establecidas en este pliego, dara lugar a la
imposicién al contratista de las siguientes penalidades:

e« Como regla general, su cuantia sera un 1% del importe de adjudicacién del contrato,
salvo que, motivadamente, el drgano de contratacion estime que el incumplimiento es
grave 0 muy grave, en cuyo caso podran alcanzar hasta un 5% o hasta el maximo legal
del 10%, respectivamente. La reiteracion en el incumplimiento podra tenerse en cuenta
para valorar la gravedad.
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* Se haran efectivas mediante deduccién de las cantidades que, en concepto de pago
total o parcial, deban abonarse al contratista, o sobre la garantia, conforme al articulo
196.8 de la Ley de Contratos del Sector Publico.

e El cumplimiento por el adjudicatario de las condiciones especiales de ejecucién podra
verificarse por el érgano de contratacién en cualquier momento durante la ejecucion del
contrato y, en todo caso, se comprobara al tiempo de la recepcion de las obras.

2. Por cumplimiento defectuoso. Se impondran penalidades por cumplimiento defectuoso
en los siguientes términos:

e Si, al tiempo de la recepcién, las obras no se encuentran en estado de ser recibidas por
causas imputables al contratista.

« Como regla general, su cuantia serd un 1% del presupuesto del contrato, salvo que,
motivadamente, el érgano de contratacion estime que el incumplimiento es grave o muy
grave, en cuyo caso podran alcanzar hasta un 5% o hasta el maximo legal del 10%,
respectivamente. La reiteracion en el incumplimiento podra tenerse en cuenta para
valorar la gravedad.

« Entodo caso, la imposicién de las penalidades no eximira al contratista de la obligacién
que legalmente le incumbe en cuanto a la reparacién de los defectos.

3. Por incumplir criterios de adjudicacién. Se impondran al contratista penalidades por
incumplir los criterios de adjudicacion en los siguientes términos:

e Si, durante la ejecucion del contrato o al tiempo de su recepcion, se aprecia que, por
causas imputables al contratista, se ha incumplido alguno o algunos de los
compromisos asumidos en su oferta.

e Para considerar que el incumplimiento afecta a un criterio de adjudicacion sera preciso
gue al descontarse un 25 por 100 de la puntuacion obtenida por el contratista en el
criterio de adjudicacion incumplido, resultara que su oferta no habria sido la mejor
valorada.

e Como regla general, su cuantia serd un 1% del presupuesto del contrato, salvo que,
motivadamente, el 6rgano de contratacion estime que el incumplimiento es grave o muy
grave, en cuyo caso podran alcanzar hasta un 5% o0 hasta el maximo legal del 10%,
respectivamente. La reiteracion en el incumplimiento podra tenerse en cuenta para
valorar la gravedad.

4. Por demora. Cuando el contratista, por causas que le fueran imputables, hubiera
incurrido en demora, tanto en relacion con el plazo total como con los plazos parciales
establecidos, se estara a lo dispuesto en el articulo 196 de la Ley de Contratos del
Sector Publico en cuanto a la imposicion de estas penalidades.

Cuando el incumplimiento del plazo total para la ejecucion de las obras o, en su caso, de la/s
prérroga/s concedidas, imputable a la adjudicataria, tuviera como consecuencia para esta
Administracién Municipal la pérdida total o parcial de los recursos procedentes de la
subvencion concedida por el Gobierno de La Rioja u otras subvenciones finalistas que se
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concedan para esta inversion; la adjudicataria indemnizara al Ayuntamiento de Cihuri con
idéntica cantidad a la dejada de percibir.

CLAUSULA 182.- Terminacion del contrato y recepcion

El contrato se entendera cumplido por el contratista cuando éste haya realizado, de acuerdo
con los términos del mismo y a satisfaccidon del érgano de contratacion, la totalidad de su
objeto. Su constatacién exigird un acto formal y positivo de recepcion por parte del érgano de
contratacién dentro del mes siguiente a la notificacién escrita del contratista de que las obras
estan terminadas.

El contratista, con una antelacion de cuarenta y cinco dias habiles, comunicara por escrito a la
direccion de la obra la fecha prevista para la terminacion de la obra, a efectos de que se pueda
realizar su recepcion, de acuerdo con lo dispuesto en el articulo 205 de la Ley de Contratos del
Sector Publico. El Director de la obra, en caso de conformidad con la citada comunicacion, la
elevara con su informe al érgano de contratacion con un mes de antelacion respecto de la
fecha prevista para la terminacion de las obras.

Dentro del plazo de un mes, contado desde la terminacién de las obras, se procedera a la
recepcion de la obra o a la concrecién por la Direccion facultativa de los defectos que se
opongan a la misma a tenor de lo dispuesto en el articulo 218.2, parrafo segundo, de la Ley de
Contratos del Sector Puablico.

Al tiempo de la recepcion se comprobara, en particular, el cumplimiento por el contratista de las
siguientes obligaciones:

13) El despeje final de las obras, debiendo el contratista haber restituido a su situacién
inicial las zonas afectadas por las obras y no ocupadas por ellas.

22) El cumplimiento no defectuoso del contrato.

3%) El cumplimiento de los criterios de adjudicacion.

43) El cumplimiento de las condiciones de ejecucion.

La recepciéon sera formalizada mediante Acta suscrita por un facultativo designado por la
Administracién, el facultativo encargado de la direccién de las obras y el contratista asistido, si
lo estima oportuno, de su facultativo y, en su caso, un representante de la Intervencion.

Si se encuentran las obras en buen estado y con arreglo a las prescripciones previstas, el
funcionario técnico designado por el Ayuntamiento y representante de éste las dara por
recibidas, levantandose la correspondiente Acta y comenzando entonces el plazo de garantia.

Cuando las obras no se encuentren en estado de ser recibidas, se hara constar asi en el Acta y
el director de las mismas sefialara los defectos observados y detallara las instrucciones
precisas fijando un plazo para remediar aquéllos. Si transcurrido dicho plazo el contratista no lo
hubiere efectuado, podra concedérsele un nuevo plazo improrrogable o resolver el contrato.

Recibidas las obras, se procederd seguidamente a su mediciéon general con asistencia del
contratista, formulandose por el director de la obra, en el plazo de un mes desde la recepcion,
la medicion de las realmente ejecutadas de acuerdo con el Proyecto.
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Seran posibles las recepciones parciales de partes de la obra susceptibles de ser entregadas al
uso publico de conformidad con lo dispuesto en el articulo 218.5.de la Ley de Contratos del
Sector Publico.

En el momento de realizar el Acta de recepcion, deberan estar realizadas las soluciones
variantes/ mejoras propuestas por el contratista en su oferta. No obstante, si por la naturaleza
de las mismas, éstas no pudiesen estar finalizadas al tiempo de la recepcion de la obra de la
solucién base del Proyecto, la Administracion podra, previo informe y justificacion de la
direccion facultativa de dicha imposibilidad, proceder a la recepcién de la obra de la solucion
base del proyecto (junto con las mejoras ofertadas y realizadas) susceptible de ser entregada
al uso publico, sin perjuicio de la obligacién del contratista de realizacion de las mejoras
ofertadas y no realizadas en el plazo que fije la direccién facultativa en su informe. En este
supuesto, el contratista deberd garantizar la realizacién de las mejoras presentadas con su
oferta mediante la presentacion de aval (en los términos de la LCSP, esto es, solidario, a
primer requerimiento y sin beneficio de excusion) por importe, al menos, del 120% del valor
econdmico de las mejoras ofertadas y no realizadas. Una vez se proceda a su realizacion, se
extendera Acta de recepcion de las mismas y se devolvera el precitado aval (garante de la
realizacion), empezando entonces el plazo de garantia respecto a éstas.

CLAUSULA 192.- Certificacion final y liquidacion.

La certificacién final y la liquidacién del contrato se efectuaran en los términos y con las
formalidades previstas en el articulo 218 de la Ley de Contratos del Sector Publico y 166 y 169
del Reglamento General de la Ley de Contratos de las Administraciones Publicas.

Dentro del plazo de tres meses contados a partir de la recepcion de las obras, el érgano de
contratacion aprobara la certificacion final de las obras ejecutadas, que serd abonada al
contratista a cuenta de la liquidacion final del contrato.

CLAUSULA 202 - Plazo de garantia.

Una vez recibidas las obras, comenzara a correr el plazo de garantia. Dicho plazo de garantia
sera, al menos, de un afio, contado desde la recepcién de las obras. No obstante, en caso de
que el contratista hubiese ofertado un plazo superior, el plazo de garantia sera el ofertado,
empezando a computarse desde la recepcion de las obras. Para las zonas verdes el plazo de
garantia se extendera hasta que se hayan producido dos brotaciones desde su recepcion.

Durante dicho plazo la Empresa contratista cuidara de la conservacion de las obras con arreglo
a lo dispuesto en el Pliego de prescripciones técnicas y a las instrucciones de la Direccién
facultativa; y respondera de los dafios o deterioros producidos, a menos que pruebe que los
mismos han sido ocasionados por el normal uso de las mismas.

En cuanto a las zonas verdes, su conservaciébn y mantenimiento correspondera al
Ayuntamiento desde su recepcién. No obstante, el contratista debera reponer las marras y
subsanar todas las deficiencias intrinsecas de ejecucién detectadas durante el plazo de
garantia; la subsanacién de esas deficiencias debera producirse lo antes posible, en el plazo
fijado por la Direccién facultativa. Finalizado dicho plazo sin que se hayan subsanado las
deficiencias requeridas, éstas seran corregidas por la Administracion Municipal a costa del
contratista.

Transcurrido el plazo de garantia, si el informe que debe elaborar el director facultativo de la
obra dentro del plazo de 15 dias anteriores al cumplimiento del plazo de garantia es favorable,
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guedara extinguida la responsabilidad del contratista, salvo la que derive de vicios ocultos,
procediéndose a la devolucion de la garantia definitiva y a la liquidacion, en su caso, de las
obligaciones pendientes.

En el caso de que el informe no fuera favorable y los defectos observados se debiesen a
deficiencias en la ejecucion de la obra y no al uso de lo construido, durante el plazo de
garantia, el director facultativo procedera a dictar las oportunas instrucciones al contratista para
la debida reparacidon de lo construido, concediéndole un plazo para ello durante el cual
continuara encargado de la conservacién de las obras, sin derecho a percibir cantidad alguna
por ampliacién del plazo de garantia.

Si la obra se arruina con posterioridad a la expiracion del plazo de garantia por vicios ocultos
de la construccion, respondera éste de los dafios y perjuicios que se manifiesten durante un
plazo de quince afios a contar desde la recepcion.

CLAUSULA 212.- Garantias de la contratacion: garant  ia provisional y definitiva.

La garantia provisional para tomar parte en la licitacion sera del 3% del presupuesto base de
licitacion. Dicha garantia responde del mantenimiento de la oferta hasta la adjudicacién
provisional del contrato y de la presentacion de los documentos necesarios y de la
formalizacién del contrato en el caso del adjudicatario provisional. La garantia provisional se
extinguira automaticamente y sera devuelta a los licitadores inmediatamente después de la
adjudicacién definitiva del contrato.

En todo caso, la garantia sera retenida al adjudicatario hasta que proceda a la constitucion de
la garantia definitiva e incautada a las empresas que retiren injustificadamente su proposicion
antes de la adjudicacion.

La Empresa que resulte adjudicataria provisional debera constituir una garantia definitiva por el
5% del importe de adjudicacion, excluido el Impuesto sobre el Valor Afadido, en cualquiera de
las formas previstas en el articulo 84 de la LCSP.

En caso de resolucién del contrato por causas imputables al contratista, se procedera a la
incautacion de la garantia definitiva constituida.

Cumplido el plazo de garantia y acreditada en el expediente la inexistencia de
responsabilidades que hayan de ejecutarse sobre la garantia constituida, se dispondra su
devolucién o cancelacion.

CLAUSULA 222.- Causas de resolucion.

Son causas de resolucién del contrato las especificadas en los articulos 206 y 220 de la Ley de
Contratos del Sector Publico, con los efectos sefialados en los articulos 208 y 220 de dicho
texto legal.

A los efectos del articulo 206.g) de la Ley de Contratos del Sector Publico, se consideran que
tienen caracter esencial el incumplimiento de las siguientes obligaciones:

a) La deficiente ejecucion de obras, puesta de manifiesto por escrito por la Direccion
facultativa y no subsanada en el plazo sefialado al efecto, siempre que su importe
supere individual o acumuladamente el 5 por 100 del presupuesto del contrato.
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b) Los incumplimientos de plazos parciales cuando hagan presumir razonablemente la
) imposibilidad de cumplimiento del plazo total.
CLAUSULA 232.- Procedimiento, forma de adjudicacion

La seleccion de la Empresa contratista se efectuara por el procedimiento abierto, y la
tramitacion urgente.

Para la valoracién de las proposiciones y determinacién de la oferta econ6micamente mas
ventajosa, debera atenderse a varios criterios, conforme a lo establecido en el presente Pliego.

El presupuesto base de licitacion, IVA excluido, sera de 240.177,26 euros, a los que han de
afiadirse 38.428,36 euros de I.V.A. (importe total de 278.605,62 euros |.V.A. incluido).

La posibilidad de formulacion de variantes o alternativas por las Empresas concursantes se
detalla en las clausulas siguientes, con indicacion de los elementos sobre los que cabe y en
gué condiciones queda autorizada su presentacion. Las soluciones variantes o alternativas, sin
coste para el Ayuntamiento de Cihuri, contribuirdn a mejorar las definidas por esta
Administracién Municipal en la solucion Base contenida en el Proyecto. Se presentaran en el
correspondiente anteproyecto o proyecto basico, debidamente valoradas, y podran formularse
para su ejecucidn conjunta o alternativa. EI documento anteproyecto o proyecto basico que
singularice la solucién o soluciones variantes debera quedar perfectamente definido en todas
las unidades que lo constituyan y debera contener los calculos que, en su caso, sean
necesarios para justificar la solucién/es variante/s propuesta/s. Dichas soluciones variantes
/mejoras no implicaran coste alguno para el Ayuntamiento de Cihuri, por lo que el licitador, en
caso de resultar adjudicatario, deberd asumir la totalidad de los costes que implican su
ejecucion, incluida en su caso la redaccion de proyectos, obtencién de licencias y
autorizaciones y direccion facultativa, entre otros.

CLAUSULA 242 - Acreditacion de la aptitud para cont  ratar: capacidad y solvencia.

Podran participar en la licitacion las Empresas formadas por personas fisicas o juridicas,
nacionales o extranjeras, que tengan plena capacidad de obrar, no se hallen incursas en las
prohibiciones para contratar establecidas en el articulo 49 de la Ley de Contratos del Sector
Pudblico y acrediten, su solvencia econémica, financiera y técnica.

Atendiendo a lo dispuesto por los articulos 64 y 65 de la LCSP, la acreditacion de la solvencia
se realizara en los siguientes términos:
a) De solvencia econdmico y financiera:
1. Suficiencia econdmica y financiera para acometer las obras objeto del contrato. Se
acreditara de la siguiente forma:

— Declaraciones apropiadas de entidades financieras o, en su caso, justificante de
la existencia de un seguro de indemnizacion por riesgos profesionales. En el
supuesto de las primeras, debera hacerse constar expresamente si la empresa
licitadora es o no cliente habitual, si lleva o no a cabo operaciones comerciales
propias de su objeto social, con probada solvencia y rigor en el cumplimiento de
sus compromisos, tanto con esta Entidad como con terceros en cuyas relaciones
interviene. Asimismo, debera indicarse en la declaracion si el empresario ha
retrasado y con qué frecuencia el vencimiento de pagos por operaciones
financieras concertadas con la Entidad.

— Las cuentas anuales presentadas en el Registro Mercantil o en el Registro Oficial
gue corresponda. Los empresarios no obligados a presentar las cuentas en los
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registros oficiales podran adoptar, como medio alternativo de acreditacion, los
libros de contabilidad debidamente legalizados.

— Declaracion sobre el volumen global de negocios y, en su caso, sobre el volumen
de negocios en el ambito de actividades correspondiente al objeto del contrato,
referido a los tres udltimos ejercicios disponibles en funcién de la fecha de creacion
o de inicio de las actividades del empresario.

En este sentido, deberan relacionarse las obras ejecutadas en el ambito de
actividades correspondientes al objeto del contrato en los tres Gltimos ejercicios y
Cuyo presupuesto sea igual o superior a 150.000 euros.

b) De solvencia técnica y profesional:

- Relacion de las obras ejecutadas en el curso de los cinco dltimos afios, avalada por

certificados de buena ejecucion para las obras mas importantes. Estos certificados
indicaran el importe, las fechas y el lugar de ejecucién de las obras y se precisara si se
realizaron segun las reglas por las que se rige la profesion y se llevaron normalmente a
buen término, debiendo ser expedidos por la autoridad competente.
En este sentido, deberan relacionarse las obras ejecutadas en el &mbito de actividades
correspondientes al objeto del contrato en los Ultimos cinco afios y cuyo presupuesto
sea igual o superior a 150.000 euros, acreditdndose mediante certificados de buena
ejecucion.

- Declaracion indicando los técnicos o las unidades técnicas de los que disponga para la
ejecucion de las obras, especialmente los responsables del control de -calidad,
acompafiada de los documentos acreditativos correspondientes.

- Declaracion sobre la plantilla media anual de la empresa y la importancia de su personal
directivo durante los tres dltimos afios, acompafiada de la documentacion justificativa
correspondiente.

- Compromisos de adscripcién de medios personales y materiales suficientes para la
ejecucion de la obra.

- Medidas de gestion medio-ambiental propuestas para la ejecucién del contrato.

Con respecto a las Empresas no espafiolas de Estados miembros de la Comunidad Europea,
se estara a lo dispuesto en el articulo 44 de la Ley de Contratos del Sector Publico.

Los empresarios habran de contar con la habilitacion empresarial o profesional que, en su
caso, sea exigible para la realizaciéon de la actividad o prestacién que constituye el objeto del
contrato.

Las personas juridicas sélo podran ser adjudicatarias de contratos cuyas prestaciones estén
comprendidas dentro de los fines, objeto o ambito de actividad que, a tenor de sus Estatutos o
Reglas fundacionales, les sean propios.

CLAUSULA 252 - Criterios de valoracién de las ofert  as.

Se establecen los siguientes criterios que han de servir de base para la valoracion de las
ofertas y determinacion de la oferta econémicamente mas ventajosa:

1. Solucién o soluciones variantes , para su ejecucién conjunta o alternativa, presentadas
en el correspondiente anteproyecto o proyecto basico correspondiente, que contribuyan a
mejorar las definidas por esta Administracion Municipal en el Proyecto/ solucion Base, sin
coste para el Ayuntamiento: Hasta 70 puntos.
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Se podran presentar soluciones variantes 0 mejoras, para su ejecucion conjunta o alternativa,
sin coste para el Ayuntamiento, que contribuyan a mejorar las definidas por esta Administracién
Municipal en la solucién Base, y que versaran sobre los siguientes elementos y condiciones:

- Mejoras que entrafien un incremento en las unidades comprendidas en el proyecto
licitado, razonando la decision.

- Otras mejoras relativas a nuevas unidades que enriquezcan técnicamente el proyecto
licitado, atendiendo a diferentes campos como urbanizacibn anexa, mejora
medioambiental, etc., demostrando su oportunidad técnica.

Las mejoras o soluciones variantes se presentaran en el correspondiente anteproyecto o
proyecto basico, debidamente valoradas y monetarizadas, y podran formularse para su
ejecucidn conjunta o alternativa.

El documento anteproyecto o proyecto basico que singularice la solucion o soluciones variantes
debera quedar perfectamente definido en todas las unidades que lo constituyan y debera
contener los calculos que, en su caso, sean necesarios para justificar la solucion/es variante/s
propuesta/s.

Dichas soluciones variantes/mejoras no implicardn coste alguno para el Ayuntamiento de
Cihuri, por lo que el licitador, en caso de resultar adjudicatario, debera asumir la totalidad de los
costes que implican su ejecucién, incluida la redaccién de proyectos, obtencién de licencias y
autorizaciones y direccion facultativa, entre otros.

La valoracién de las variantes 0 mejoras propuestas para su ejecucién conjunta o alternativa
propuesta, con arreglo a las determinaciones contenidas, se realizara por un Comité constituido
al efecto, teniendo en cuenta que, al menos, el 25 % de los puntos (17,5) se otorgard en
funcién de la relevancia/ valoracién econdémica de la solucion, siendo el restante 75 % de
apreciacion técnica subjetiva, valorandose el grado de desarrollo e interés municipal para
complementar la solucion base/ proyecto propuesto.

Se establece, asimismo, un umbral que se sitia en un tercio de los puntos de apreciacién
técnica subjetiva (17,5 puntos); de modo que la no superacién del mismo impediria la
valoracidn del criterio en su totalidad.

Para la atribucién de puntos correspondientes a la relevancia/ valoracién econdémica de la
solucion o soluciones, se otorgara la maxima puntuacién a la mejor oferta, distribuyéndose el
resto de los puntos mediante la aplicacion de formula de proporcionalidad.

2. Ampliacion del plazo de garantia desde la recepcion de la obra: Hasta 15 puntos .

Se otorgara un punto por cada afio de garantia que se ofrezca, ademas del legalmente exigido
(un afo). No computaran a efectos de obtencién de puntos, las fracciones, si bien resultara el
licitador obligado a mantener su oferta, incluidas las fracciones, si resulta adjudicatario.

De este modo, los quince puntos se otorgaran segun la siguiente tabla:

Afios de ampliacién de garantia ofertados Puntos
(ademas del afio que es legalmente exigible)
1 1
2 2
3 3
4 4
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5 5
6 6
7 7
8 8
9 9
10 10
11 11
12 12
13 13
14 14
15 15

En la proposicién debera quedar claramente establecido el nUmero de afios de garantia que se
ofertan. En este sentido, debera emplearse la siguiente expresion “Se oferta una ampliacion del
plazo de garantia de XX afios, ademas del afio legalmente exigible”. En aquellos supuestos en
gue solo se haga constar en la proposicion el nimero de afios de garantia ofertados, se
entendera que son los afos indicados, ademas del afio legalmente exigible.

3. Porcentaje de baja sobre el presupuesto de licitaci  6n de la solucion base contenida en
el proyecto: Hasta 10 puntos .

La valoracion de la oferta econémica se efectuara mediante la aplicacion de la siguiente
férmula:

Se establecen dos limites: por arriba, el coincidente con el tipo de licitacion al que se asignan 0
puntos; por abajo, el coincidente con la media aritmética de los porcentajes de baja mas 10
puntos, permaneciendo constante la valoracién de las ofertas que mejoren este indice, sin
perjuicio de su consideracion, si asi procede, como incursas en valores anormales o
desproporcionados:

*

Baja licitacion de la oferta x

Puntos oferta x = x10

Zl bajas ofertas presentada s
N, ofertas

+10

De donde:
1. Es el sumatorio de las bajas de las ofertas presentadas.
2. Numero de ofertas presentadas.
« Numero coincidente con la puntuacién maxima asignada en cada licitacion.

4. Reduccion del plazo de ejecucion  de la obra: hasta 5 puntos .

Se otorgaran 2,5 puntos por cada mes de reduccion del plazo de ejecucion que se oferte. Se
fija un limite por debajo, que es el coincidente con el plazo de ejecucion fijado en el Proyecto
(seis meses), al que se le otorgaran 0 puntos y un limite maximo, que es el derivado de reducir
el plazo de ejecucion del Proyecto dos meses, al que se le otorgaran 5 puntos.

No computaran a efectos de obtencion de puntos, las fracciones, si bien resultara el licitador
obligado a mantener su oferta, incluidas las fracciones, si resulta adjudicatario.
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De este modo, los cinco puntos se daran segln la siguiente tabla:

Meses de reduccion del plazo de ejecucién Puntos
1 2,5
2 5

En la proposicion debera quedar claramente establecido el nimero de meses de reduccién que
se oferta. En este sentido, debera emplearse la siguiente expresion “Se oferta una reduccioén
del plazo de ejecucién de la obra de XX meses, por lo que la obra se ejecutara en xx meses”.
En aquellos supuestos en que sélo se haga referencia en la proposicién al nUmero de meses
(sin hacer constar si son meses de reduccion del plazo de ejecucién o plazo de ejecucidn tras
la reduccién), se entendera que la cifra hace referencia a los meses de reduccién ofertados por
el licitador.

Junto con la proposicion de reduccion, se debe incluir un Programa de Trabajo y de medios
personales adscritos.

En aquellos supuestos en que la oferta de reduccién del plazo sea superior a dos meses, podra
ser objeto de informe técnico al efecto de determinar su posible consideracion como valores
anormales o desproporcionados.

CLAUSULA 262.- Ofertas con valores anormales o desp  roporcionados.

Con respecto al precio, se aplicaran los criterios contemplados en los articulos 85 y 86
RGLCAP, y se consideraran, en principio, ofertas con valores anormales o desproporcionados,
las siguientes:

1. Cuando, concurriendo un solo licitador, sea inferior al presupuesto base de licitacion en
mas de 25 unidades porcentuales.

2. Cuando concurran dos licitadores, la que sea inferior en mas de 20 unidades porcentuales
a la otra oferta.

3. Cuando concurran tres licitadores, las que sean inferiores en mas de 10 unidades
porcentuales a la media aritmética de las ofertas presentadas. No obstante, se excluira
para el computo de dicha media la oferta de cuantia mas elevada cuando sea superior en
mas de 10 unidades porcentuales a dicha media. En cualquier caso, se considerara
desproporcionada la baja superior a 25 unidades porcentuales.

4. Cuando concurran cuatro o mas licitadores, las que sean inferiores en mas de 10 unidades
porcentuales a la media aritmética de las ofertas presentadas. No obstante, si entre ellas
existen ofertas que sean superiores a dicha media en mas de 10 unidades porcentuales, se
procedera al calculo de una nueva media soélo con las ofertas que no se encuentren en el
supuesto indicado. En todo caso, si el nimero de las restantes ofertas es inferior a tres, la
nueva media se calculara sobre las tres ofertas de menor cuantia.

En relacidn con los aspectos técnicos, en cuanto a la reduccion del plazo de ejecucion de la

obra, seran objeto de informe técnico las ofertas que disminuyan el plazo mas de dos meses, al

objeto de determinar su posible consideracibn como oferta con valores anormales o

desproporcionados.

CLAUSULA 272.- Presentacion de proposiciones.
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El plazo de presentacion de proposiciones sera de trece dias naturales, contados desde el
siguiente a la publicacion de anuncio de licitacion en el Boletin Oficial de La Rioja. Si el Gltimo
dia del plazo de presentacion de proposiciones es sabado o festivo, se ampliara hasta el primer
dia habil siguiente.

Las proposiciones se presentaran en la Secretaria de los distintos Ayuntamientos que forman
la Agrupacién, en los horarios de apertura al publico (los lunes de 09:00 a 15:00 horas y los
jueves de 09:00 a 13:30 horas en el Ayuntamiento de Cihuri sito en la Plaza Neftali Isasi n° 1,
tfno. 941 32 01 01; los martes y viernes de 09:00 a 15:00 horas en el Ayuntamiento de
Sajazarra sito en la calle La Rosa n° 2, tfno. 941 32 01 33; los miércoles de 09:00 a 13:30 horas
en el Ayuntamiento de Foncea sito en la calle Mayor n° 15 y tfno. 941 30 05 51 y de 13:30 a
15:00 horas en el Ayuntamiento de Cellorigo sito en la calle Arriba s/n y tfno. 941 30 04 84 y los
jueves de 13:30 a 15:00 horas en el Ayuntamiento de Galbarruli sito en la calle Trv. Escuelas
s/n y tfno. 941 30 04 01), antes del ultimo dia del plazo; o a través de los procedimientos
indicados en el articulo 80 del Reglamento General de la Ley de Contratos de las
Administraciones Publicas. En Correos u otros Registros publicos, se presentaran segin su
horario de apertura al publico.

Si la Proposicién se envia por correo, se debera justificar la fecha de imposicién del envio en la
Oficina de Correos y anunciar al 6rgano de contratacion la remisién de la oferta mediante télex,
fax (941 32 01 01) o telegrama. Sin la concurrencia de ambos requisitos no sera admitida la
documentacién si es recibida por el érgano de contratacién con posterioridad a la fecha de la
terminacién del plazo sefialado en el anuncio. Transcurridos, no obstante, diez dias siguientes
a la indicada fecha sin haberse recibido la documentacion, ésta no sera admitida en ningun
caso.

La presentacién de proposiciones presume la aceptacion incondicionada por las Empresas
participantes del contenido del presente Pliego de clausulas administrativas, sin salvedad
alguna.

Los licitadores presentaran tres sobres cerrados y firmados por él mismo o persona que lo
represente, en los que se indicaran, ademas de la razon social y denominacién de la Entidad
licitante, el titulo de la licitacion “Proposicién para licitar a la contratacion de las obras de
deposito regulador definitivo de agua potable en Cihuri (La Rioja)”, el domicilio a efectos de
notificaciones y un nimero de teléfono de contacto.

La denominacién de los sobres es la siguiente:

Sobre A: Documentacién administrativa, y contendra la documentacién exigida para tomar
parte en la licitacion.

Sobre B: Documentacién técnica, y contendra la documentacién correspondiente a criterios no
cuantificables automaticamente.

Sobre C: Proposicion econd6mica, y contendrda la documentacién relativa a los criterios
cuantificables mediante la mera aplicacion de féormulas.

En el interior de cada sobre se hara constar en hoja independiente su contenido, enunciado
numéricamente.

Los documentos que se incluyan en cada sobre deberan ser originales o copias autentificadas,
conforme a la legislacion en vigor. En el caso de que la documentacion no esté redactada en
castellano, deberé presentarse traducida de forma oficial al castellano.
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Dentro de cada sobre se incluiran los siguientes documentos, ademas de la relacion numerada
de los mismos:

SOBRE A: Documentacién administrativa.

1. Documentos que acrediten la personalidad juridica del empresario y de la representacion,
en su caso.

a) Si se trata de un empresario individual, Documento Nacional de Identidad o el que lo
sustituya reglamentariamente. En el caso de que actie por medio de apoderado, se
acompafiara la escritura publica de apoderamiento debidamente bastanteada, a la que se unira
declaracion de vigencia de los datos contenidos y el Documento Nacional de Identidad, o el
que lo sustituya reglamentariamente, del apoderado.

b) En el caso de que el licitador sea una persona juridica:

- Si es persona juridica, copia de la escritura de constitucién de la Sociedad, inscrita en
el Registro Mercantil, cuando este requisito fuera exigible conforme a la legislacién
mercantil que le sea aplicable. Si no lo fuere, la acreditacién de capacidad de obrar se
realizard& mediante la escritura o documento de constitucion, estatutos o acto
fundacional, en el que constaren las normas por las que se regula su actividad,
inscritos, en su caso en el correspondiente Registro oficial.

- Debera justificar que el objeto social de la entidad comprende el desarrollo de todas las
actividades que constituyen el objeto del contrato mediante la presentacion de
fotocopia compulsada o legitimada por notario de los estatutos sociales recogidos en
Escritura publica de constitucion o modificacion de la sociedad, debidamente inscrita,
en su caso, en el Registro Mercantil o en aquel otro registro oficial que corresponda en
funcion del tipo de entidad social.

- Escritura publica de apoderamiento, debidamente bastanteada, a favor de la persona
que, en nombre de la sociedad, firme la proposicion, a la que se unira declaracién de
vigencia de los datos contenidos. Este poder debera figurar inscrito en el Registro
Mercantil, cuando sea exigible legalmente.

2. Declaracion de que la Empresa participante, no esta incursa en alguna de las prohibiciones
establecidas en el articulo 49 de la Ley de Contratos del Sector Publico. Esta declaracion
incluira la manifestacion de hallarse al corriente del cumplimiento de las obligaciones
tributarias y con la Seguridad Social impuestas por las disposiciones vigentes, sin perjuicio
de que la justificacion acreditativa de dicho requisito deba presentarse, antes de la
adjudicacion definitiva, por el empresario a cuyo favor se vaya a efectuar ésta.

3. Documentos que, de conformidad con lo recogido en el presente Pliego de clausulas
administrativas particulares, justifiquen los requisitos de solvencia econdémica, financiera y
técnica o profesional.

4. Las empresas extranjeras, en los casos en que el contrato vaya a ejecutarse en Espafia,
deberan presentar una declaracion de someterse a la jurisdiccion de los juzgados y
tribunales espafioles de cualquier orden, para todas las incidencias que de modo directo o
indirecto pudieran surgir del contrato, con renuncia, en su caso, al fuero jurisdiccional
extranjero que pudiera corresponder al licitante.
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5. Justificante de haber constituido la garantia provisional por importe del 3% del presupuesto
del contrato.

6. En los casos en que varios empresarios concurran agrupados en unién temporal aportaran
ademas un documento, que podra ser privado, en el que, para el caso de resultar
adjudicatarios, se comprometan a constituirla. Este documento debera ir firmado por el
representante de cada una de las empresas y en él se expresara la persona a quien
designa representante de la UTE ante la Administracién para todos los efectos relativos al
contrato, asi como la participacion que a cada uno de ellos corresponda en la UTE.

7. Compromisos expresos de adscripcién a la obra, relativos a:

- Medios personales, comprendiendo la relacion de los principales (niveles superior y
medio) y su dedicacién exclusiva o parcial a la obras; se concretara especificamente el
Delegado de la Empresa en la obra y el Jefe de obra que se prevea designar para el
caso de resultar adjudicataria, especificando su titulacion y experiencia profesionales.

- Medios materiales, comprendiendo la relacion de maquinaria, de instalaciones fijas y de
medios auxiliares y distinguiendo entre medios propios y medios alquilados.

La acreditacion de disponer de la capacidad juridica y de obrar y de la solvencia econémica y
financiera requerida podra realizarse mediante la certificacion de la inscripcién en el Registro
Oficial de Licitadores y Empresas Clasificadas del Estado o en el Registro de licitadores de la
Comunidad Auténoma de La Rioja o mediante un certificado comunitario de clasificacion,
conforme a lo establecido en el articulo 73 LCSP, a tenor de lo reflejado en dicho certificado; en
cuyo caso, debera acompafarse el mismo de una declaracion responsable del licitador en la
que manifieste que las circunstancias reflejadas en el correspondiente certificado no han
experimentado variacién. Cuando los datos contenidos en dichos certificados no coincidan con
los requisitos exigidos en el presente procedimiento o no sean suficientes, el candidato debera
aportar, ademas, los documentos necesarios para acreditar el cumplimiento de los requisitos.

SOBRE B: Documentacion técnica: soluciones variante S 0 mejoras.

Las soluciones variantes 0 mejoras deberan ser presentadas en su correspondiente
anteproyecto o proyecto basico, conforme se indica en el presente Pliego de clausulas
administrativas particulares:

Se podran presentar soluciones variantes 0 mejoras, para su ejecucion conjunta o alternativa,
sin coste para el Ayuntamiento, que contribuyan a mejorar las definidas por esta Administracién
Municipal en la solucién Base, y que versaran sobre los siguientes elementos y condiciones:

- Mejoras que entrafien un incremento en las unidades comprendidas en el proyecto
licitado, razonando la decision.

- Otras mejoras relativas a nuevas unidades que enriquezcan técnicamente el proyecto
licitado, atendiendo a diferentes campos como urbanizacibn anexa, mejora
medioambiental, etc., demostrando su oportunidad técnica.

Las mejoras o soluciones variantes se presentaran en el correspondiente anteproyecto o
proyecto basico, debidamente valoradas y monetarizadas, y podran formularse para su
ejecucidén conjunta o alternativa. EI documento anteproyecto o proyecto basico que singularice
la solucion o soluciones variantes debera quedar perfectamente definido en todas las unidades
qgue lo constituyan y debera contener los calculos que, en su caso, sean necesarios para
justificar la solucién/es variante/s propuesta’/s.
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Dichas soluciones variantes /mejoras no implicaran coste alguno para el Ayuntamiento de
Cihuri, por lo que el licitador, en caso de resultar adjudicatario, debera asumir la totalidad de los
costes que implican su ejecucion, incluida la redaccion de proyectos, obtencién de licencias y
autorizaciones y direccion facultativa, entre otros. A tal efecto, presentara declaracion jurada de
gue las soluciones variantes /mejoras no implicaran coste alguno para el Ayuntamiento de
Cihuri.

SOBRE C: Proposicién economica: criterios evaluable s por aplicacion de formulas.
1. Proposicién econémica, con arreglo al modelo establecido en el Anexo.

Se indicara, como partida independiente, el importe del Impuesto sobre el Valor Afiadido que
deba soportar la Administracion.

En el precio se entenderan incluidos todos los gastos generales, y en particular, los derivados
de la redaccion y visado de los proyectos de instalaciones que hayan de presentar en los
organismos competentes a efectos de obtener el alta y el permiso de funcionamiento de las
mismas, los enganches a redes y servicios, las acometidas provisionales y definitivas, la
sefalizacion de las obras y todo lo necesario para el funcionamiento adecuado y legalizado de
las instalaciones, aun cuando hayan de ser tituladas a nombre del Ayuntamiento u otra entidad
que éste designe.

Al formular su oferta, el licitador debera tener en cuenta que el plan de seguridad y salud que
en aplicacion del estudio de seguridad y salud debera presentar, si resulta adjudicatario, no
podra contener propuestas que supongan disminucién del importe total ni de los niveles de
proteccién contenidos en el estudio.

Asimismo se incluyen en el precio el resto de gastos que resultan a cargo del contratista y que
han sido enumerados en el presente Pliego de clausulas administrativas particulares.

2. Proposicién de ampliacién del plazo de garantia, en los términos recogidos en el
presente Pliego a la hora de determinacion la cuantificacién de dicho criterio.

3. Proposicién de reduccion del plazo de ejecucion de la obra, en los términos recogidos
en el presente Pliego a la hora de determinacion la cuantificacion de dicho criterio.

En cumplimiento del articulo 124 de la LCSP, esta Administracion no divulgara la informacion
facilitada por los empresarios, que éstos hayan designado como confidencial; este caracter
afecta, en particular, a los secretos técnicos o comerciales y a los aspectos confidenciales de
las ofertas.

CLAUSULA 282.- Renuncia o desistimiento.

El 6rgano de contratacion, por razones de interés publico debidamente justificadas, podra
renunciar a celebrar un contrato antes de la adjudicacion provisional. También podra desistir de
la adjudicacién antes de la adjudicacion provisional cuando se aprecie una infracciébn no
subsanable de las normas de preparacion del contrato o de las reguladoras del procedimiento
de adjudicacion.

CLAUSULA 292 - Sucesion en el procedimiento
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Si durante la tramitacion de un procedimiento y antes de la adjudicacion se produjese la
extincion de la personalidad juridica de una empresa candidata como consecuencia de un
proceso de fusion, escision o por la transformacion de su patrimonio empresarial, le sucederan
en su posicién en el procedimiento las sociedades absorbentes, las resultantes de la fusion, las
beneficiarias de la escision o las adquirentes del patrimonio o de la correspondiente rama de
actividad, siempre que reunan las condiciones exigidas en este pliego de clausulas
administrativas particulares para poder participar en el procedimiento de adjudicacion.

CLAUSULA 302.- Mesa de Contratacion.

La Mesa de Contratacion, de acuerdo con lo establecido en la Disposicién Adicional Segunda
de la LCSP, estara presidida por un miembro de la Corporaciéon o funcionario de la misma, y
formaran parte de ella, como vocales el Secretario-Interventor y aquellos otros que se designen
por el érgano de contratacién entre el personal funcionario de carrera o personal al servicios de
la Corporacién, o miembros electos de la misma, sin que su nimero, en total, sea inferior a
tres. Actuard como Secretario un funcionario de la Corporacion.

Conforman la Mesa de Contratacion los siguientes miembros:

D. Neftali Isasi GOmez, que actuara como Presidente de la Mesa.

- D2 Susana Espiga Ruiz, Vocal (Secretaria Interventora).

- D. José Ignacio Gobmez Gonzéalez, Vocal (Concejal Tesorero del Ayuntamiento de
Cihuri).

- D. Eladio Gordo Barrasa, Vocal (Concejal del Ayuntamiento de Cihuri).

- D. Domingo Ruiz Nufez, Vocal (Concejal del Ayuntamiento de Cihuri).

- Un funcionario de la Corporacién, que actuara como Secretario de la Mesa.

Los Vocales D. José Ignacio Gomez Gonzalez, D. Domingo Ruiz Nufiez y D. Eladio Gordo
Barrasa (concejales) podran ser sustituidos, en virtud de Decreto de Alcaldia al que se le
otorgara la correspondiente publicidad, por el Sr. Concejal D. Isaias Martinez Marrén, en
aquellos supuestos en que justificadamente acrediten la imposibilidad de asistencia o por
enfermedad.

El puesto de Vocal correspondiente a la Secretaria-Interventora sera desempefiado por la
persona que ejerza tal funcion en el Ayuntamiento de Cihuri en el momento de constitucion de
la Mesa. No obstante, se dictara la correspondiente Resolucién de Alcaldia que justifique la
suplencia en caso de resultar necesario, dandose conocimiento a los interesados.

En todo caso, la Mesa se reserva la facultad de solicitar cuantos informes técnicos sean
precisos, especialmente en lo referente a la calificacion de la solvencia técnica y a supuestos
en que las ofertas se pudiesen encontrar incursas en baja temeraria. Dichos informes técnicos
se recabaran a la mayor brevedad posible.

CLAUSULA 312.- Apertura de proposiciones
La calificacion de la documentacion incluida en el Sobre A: Documentacion administrativa, se
efectuara por la Mesa de Contratacion. El Presidente ordenara la apertura del sobre A, y el

Secretario certificara la relacién de documentos que figuren en cada uno de ellos.

Si la Mesa de Contratacion observase defectos u omisiones subsanables en la documentacién
incluida en el sobre A, lo comunicara verbalmente a los interesados, sin perjuicio de que estas
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circunstancias se hagan publicas a través de anuncios del érgano de contratacion,
concediéndose un plazo no superior a tres dias habiles para que los licitadores los corrijan o
subsanen ante la propia Mesa.

Calificada la documentacion y subsanados, en su caso, los defectos u omisiones de los que
adolezca, la Mesa de Contratacion declarara admitidos a la licitacion a los licitadores que
hayan acreditado el cumplimiento de los requisitos previos indicados en el articulo 130 de la
Ley de Contratos del Sector Publico, procediéndose, en su caso, al examen y valoracion de la
solvencia, conforme se prevé en el articulo 82 del Reglamento General de la Ley de Contratos
de las Administraciones Publicas, haciendo declaracién expresa de los rechazados, asi como
de las causas de su rechazo.

De todo lo actuado, se dejara constancia en el Acta extendida al efecto.

Realizadas las actuaciones anteriores, tendra lugar en acto publico, a las 12:00 horas del
primer lunes o jueves habil siguiente al de finalizacién del plazo de presentacion de
proposiciones (y en todo caso antes de siete dias naturales desde la finalizacion del mismo), la
apertura del sobre B: Documentacion técnica: soluciones variantes 0 mejoras, correspondiente
a criterios no cuantificables automaticamente, entregandose a un Comité encargado de su
valoracion la documentacion contenida en el mismo.

No obstante, si a resultas de la actuacién de calificacion documental del sobre A, se produjere
el supuesto de subsanacién de la documentacion, la Mesa de Contratacién suspendera el acto
de apertura comunicandolo a todos los interesados, y quedara automaticamente convocado el
séptimo dia natural siguiente al de finalizacién del plazo de presentacion de proposiciones, a la
misma hora; salvo que, por razén de una rapida cumplimentacion del tramite por parte de los
interesados, pueda anticiparse la realizacion de esta apertura del sobre B, en cuyo caso se
informara inmediatamente a todos los licitadores de la fecha y hora de su celebracion.

De todo ello se dejara constancia mediante la extension del Acta.

El precitado Comité, que serd el encargado de la valoraciéon de las soluciones variantes o
mejoras (criterios no cuantificables mediante la mera aplicacion de una formula), estara
formado por los siguientes miembros:

- Arquitecto Técnico D. Javier Garcia Colina (Colegiado n° 338).
- Arquitecto Técnico D. Carlos Cordero Etchaberry (Colegiado n° 01255).
- Ingeniero de la Edificacién D. Francisco José Mir Brusel (Colegiado n° 441).

El Comité dispone de un plazo no superior a siete dias naturales para elevar su informe de
valoracion. Una vez que el Comité hubiere emitido el correspondiente informe de valoracién, se
sometera a revision de la Mesa de Contratacién, formulando ésta la correspondiente propuesta
de valoracion de criterios no cuantificables automaticamente, cuyo resultado se dara a conocer
en el acto de apertura del sobre C.

Efectuada dicha valoracién, se procedera a las 12:00 horas del séptimo dia natural siguiente a
la apertura del sobre B a la apertura del sobre C, correspondiente a criterios cuantificables
mediante la mera aplicacion de férmulas, previa comunicacion de aquella valoracion,
igualmente en acto publico.
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A continuacién, en el mismo acto, la Mesa aplicara las formulas recogidas en los Pliegos, y
siempre que no se dieran supuestos de bajas anormales o desproporcionadas, propondra la
adjudicacién provisional del contrato a favor del licitador que mayor puntuacion hubiere
obtenido en el sumatorio de valoraciones de los criterios objetivos y subjetivos.

En otro caso, si de la aplicacion de las citadas férmulas se obtuviere una o mas ofertas
incursas en presunta desproporcionalidad, siempre que entre las mismas se halle el licitador
con mayor puntuacién global, la Mesa demorara su propuesta de adjudicacion provisional a la
emision de los correspondientes informes técnicos.

En este Ultimo supuesto, la propuesta de adjudicacion provisional se elevara directamente al
organo de contratacion y se dard a conocer, tras su aprobacion, a todos los licitadores.

De todo ello se dejara constancia en el Acta que se extienda.

A los efectos recogidos en la presente Clausula, si el dia en que debe constituirse la Mesa para
la apertura de los sobres, fuese sabado, domingo o festivo, se entendera prorrogado al
siguiente lunes habil (en el caso de que sea sabado o domingo) o al siguiente dia habil (en
caso de que sea festivo).

CLAUSULA 322 - Adjudicacion provisional.

El 6rgano de contratacién adjudicard provisionalmente el contrato al licitador que haya
presentado la oferta que resulte econémicamente mas ventajosa, salvo que presuma
fundadamente que dicha proposiciébn no puede ser cumplida como consecuencia de la
inclusion en la misma de valores anormales o desproporcionados. Dicha adjudicacion
provisional se notificara a los licitadores y se publicara en el Boletin Oficial de La Rioja.

En el plazo de 10 dias habiles, contados desde el siguiente a aquél en que se publique la
adjudicacién provisional en el Boletin Oficial de La Rioja, el adjudicatario debera constituir la
garantia definitiva.

La adjudicacion provisional se elevara a definitiva, dentro de los cinco dias habiles siguientes a
aquél en que expire el plazo anterior, siempre que, constituida la garantia definitiva, el
adjudicatario haya presentado en plazo la documentacion requerida en el articulo 135 de la
LCSP, documentacion acreditativa de hallarse al corriente de las obligaciones tributarias y con
la Seguridad Social impuestas por las disposiciones vigentes, asi como cualquier otro
documento acreditativo de su aptitud para contratar o de la efectiva disposicion de los medios
gue se hubiese comprometido a dedicar o adscribir a la ejecucién del contrato.

Cuando los licitadores hayan concurrido en Unién Temporal de Empresas, la escritura de
constitucién debera aportarse antes de la formalizacion del contrato.

CLAUSULA 332.- Formalizacién del contrato

El contrato se formalizara en documento administrativo dentro del plazo de cinco dias habiles,
a contar desde el siguiente al de la notificacién de la adjudicacion definitiva.

Cuando por causas imputables al contratista, no pudiere formalizarse el contrato dentro del

plazo sefalado, se resolvera el mismo con pérdida de la fianza e indemnizacion de los dafios y
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perjuicios ocasionados, pudiéndose adjudicar al licitador o licitadores siguientes a aquél, por
orden de sus ofertas, contando con la conformidad del nuevo adjudicatario.

La Direccion facultativa, con citacion a la Empresa contratista, procedera a la comprobacion del
replanteo, de cuyo resultado se levantara la correspondiente Acta. A partir de la comprobacion
del replanteo, la Empresa contratista queda autorizada para ocupar y usar temporalmente los
terrenos afectados por las obras. La ocupacion y uso quedan sujetos a las instrucciones que
dicte la Direccidn facultativa.

Asimismo, el contratista presentard un programa de trabajo para que sea aprobado por el
o6rgano de contratacion. ElI Programa desarrollara el presentado en la proposicién, siendo
vinculante para la Empresa contratista. No obstante, el érgano de contratacion, a propuesta de
la Direccién facultativa, podra introducir modificaciones o establecer prescripciones, siempre
gue no estén en contradiccion con el presente Pliego de clausulas administrativas. Asimismo
podra establecer nuevas modificaciones o prescripciones una vez aprobado el Programa, si lo
justifica el adecuado desarrollo de las obras.

Del mismo modo, la Empresa contratista presentara al érgano de contratacion para su
aprobacion el Plan de Seguridad y Salud, para la aplicacién del Estudio de Seguridad y Salud
contenido en el Proyecto técnico.

Sobre la base de lo dispuesto en el articulo 96 de la LCSP, que faculta al 6rgano de
contratacién a acordar el comienzo de la ejecucién del contrato aunque no se haya formalizado
éste, siempre que se haya constituido la garantia definitiva; se establecen los siguientes
presupuestos habilitadores:

1. La comprobacion del replanteo se llevara a cabo en el plazo de los 15 dias naturales
siguientes a la notificacion del acuerdo de adjudicacion definitiva.

2. El programa de trabajos y el Plan de Seguridad y Salud en el trabajo se presentaran por la
adjudicataria en el plazo de los 10 dias naturales siguientes a la notificacion del acuerdo de
adjudicacién definitiva.

CLAUSULA 342 - Obligaciones especificas del contrat  ista.

Ademas de las obligaciones generales derivadas del régimen juridico del presente contrato,
existiran especificamente las siguientes obligaciones:

1. EIl contratista estd obligado al cumplimiento de las disposiciones vigentes en materia
laboral, de Seguridad Social y Seguridad y Salud en las obras. A este efecto, de
conformidad con lo previsto en el articulo 103 de la Ley de Contratos del Sector Publico, se
informa que los licitadores podran obtener informacién sobre obligaciones relativas a la
proteccion y condiciones de trabajo vigentes en el territorio de la Comunidad Auténoma de
La Rioja en el Servicio de Relaciones Laborales y Empleo de la Direccion General de
Empleo, Comercio, Consumo e Industria, y en el Instituto Riojano de Salud Laboral. Los
licitadores manifestardn en su solicitud si han tenido en cuenta en sus ofertas el
cumplimiento de las anteriores obligaciones.

2. El contratista esta obligado a instalar a su costa las sefiales precisas para indicar el acceso
a la obra, la circulacién en la zona que ocupen los trabajos y los puntos de posible peligro
debido a la marcha de aquéllos, tanto en dicha zona como en sus limites e inmediaciones.
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3. El contratista estd obligado a dedicar o adscribir a la ejecucion del contrato los medios
personales o materiales suficientes para ello.

4. Son de cuenta del contratista los gastos e impuestos del anuncio o anuncios de licitacion y
adjudicacioén, cualesquiera otros que resulten de aplicacion segun las disposiciones
vigentes en la forma y cuantia que éstas sefialen asi como cuantos otros gastos se
ocasionen con motivo de los tramites de iniciacién, preparacion y formalizacion del
contrato, indemnizaciones por ocupaciones temporales, permisos y tributos que procedan
como consecuencia de las obras, realizacién de ensayos y andlisis de materiales y
unidades de obra o informes especificos de los mismos.. En caso de que lo exija alguna de
las Administraciones que financia la obra, el contratista instalard a su costa carteles de
identificacién de la obra, con las caracteristicas que se establezcan.

ANEXO
“MODELO DE SOLICITUD DE ADMISION A LA LICITACION.

El modelo de solicitud sera el siguiente:

"Don , con Documento Nacional de Identidad n°
, expedido en , el dia de de 1.9
, con domicilio en , calle ,

nO

- (En su caso) En nombre propio.

- (En su caso) En nombre de la Empresa C.I.LF.
- (En su caso) En representacion de C.I.LF.
EXPONE:

Que, enterado del Pliego de Clausulas administrativas particulares para la contratacién de
la obra de “Deposito regulador de agua potable en Cihuri (La Rioja)” toma parte en la
licitacion convocada mediante Anuncio inserto en el Boletin Oficial de la Rioja, a cuyo
efecto aporta los documentos establecidos en el pliego, en sus respectivos sobres.

SOLICITA:

La admision en la licitacion y si procede la adjudicacién del contrato con arreglo al Pliego
de Clausulas referenciado.

En ,a de de

“MODELO DE OFERTA ECONOMICA.

El modelo de oferta econdmica sera el siguiente:

"Don , con Documento Nacional de ldentidad n®
, expedido en , el dia de de 1.9
, con domicilio en , calle ,

nO
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- (En su caso) En nombre propio.

- (En su caso) En nombre de la Empresa C.I.F.
- (En su caso) En representacion de C.I.F.
EXPONE:

Que, enterado del Pliego de Clausulas administrativas particulares para la contratacién de
la obra de “Deposito regulador de agua potable en Cihuri (La Rioja)” toma parte en la
licitacion convocada mediante Anuncio inserto en el Boletin Oficial de la Rioja, a cuyo
efecto:

a) Manifiesta que ha tenido en cuenta en su oferta el cumplimiento de sus obligaciones
de caracter laboral y de seguridad segun dispone la normativa vigente.

b) Se compromete a la realizacion de la obra objeto del contrato en el precio de
euros (en letra y namero), IVA por importe de euros excluido
(importe total IVA incluido de euros), con arreglo al proyecto técnico y pliego

de clausulas administrativas que acepto integramente.

(lugar, fecha y firma)”.
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